

8ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS PARA O PEE DA LIGHT



*PEE - Programa de
Eficiência Energética*



1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA 8ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - CPP 001/2021



Revisão	Motivo da Revisão	Data
1	Atualização da Tabela 2 – Cronograma, do subitem 4.1 do Edital.	28/04/2022

1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA 8ª CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA– CPP 001/2021

A Light Serviços de Eletricidade S.A. – “Light”, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.444.437/0001-46, com sede na Av. Marechal Floriano, nº 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, contrato de concessão Distribuição nº 001/96 – Processo nº 48100.003409/95-75, torna público o seguinte adendo de retificação do Edital da 8ª Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética - CPP 001/2021, cuja alteração está a seguir:

1. Substituição da tabela 2 prevista no subitem 4.1 – CRONOGRAMA do Edital pela tabela 2A prevista abaixo:

Tabela 2A – Cronograma¹⁰.

Item	Data / Prazo	Evento	Detalhamento
A	07/12/2021	Divulgação do Edital e liberação do SG-CPP	Disponibilização do edital por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e liberação do SG-CPP para acesso e credenciamento.
B	07/01/2022	Credenciamento no SG-CPP e Habilitação	Data limite para realização do cadastro inicial do consumidor ou do proponente no Sistema de Gestão da CPP (SG-CPP). Data limite para inserção de dados e documentação do proponente e subcontratadas no Portal On Light (cotação/cadastro simplificado).
C	18/01/2022	Webinar do SG-CPP	Oportunidade para esclarecimento de dúvidas no uso do SG-CPP, realizado por Webinar.
D	De 19/01/2022 a 21/01/2022 (12h:00min)	Esclarecimento de Dúvidas	Data limite para envio de questionamentos referentes à CPP via SG-CPP.
E	07/03/2022 (12h:00min)	Envio das Propostas	Data limite para submissão de Propostas de Projetos e documentação complementar via SG-CPP.
F	20/06/2022	Pré-negociação por Suprimentos (a critério da Light)	O setor de Suprimentos da Light poderá realizar uma etapa de pré-negociação com os fornecedores, não significando aprovação das referidas Propostas de Projetos na CPP.

G	20/06/2022	Visitas Técnicas (a critério da Light)	Realização das visitas técnicas, a critério da Light, nas instalações do consumidor beneficiado por profissionais próprios e/ou terceiros, com a presença obrigatória do cliente e do proponente.
H	20/06/2022	Aprovação no âmbito comercial da Light (a critério da Light)	Verificação comercial dos consumidores, proponentes e subcontratadas. Poderão ser eliminados projetos de clientes com débitos em aberto em suas faturas de energia com a Light ou com fornecedores sem habilitação no Portal On Light. Clientes com irregularidades (furto de energia e/ou fraude) serão desclassificados, sem direito a recurso.
I	05/07/2022	Divulgação da pontuação preliminar da CPP	A pontuação preliminar da CPP será divulgada pela Light por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do SG-CPP.
J	08/07/2022 (12h:00min)	Interposição de recursos	Prazo limite para interposição de recursos, exclusivamente por meio do SG-CPP.
K	29/07/2022	Divulgação final do resultado da CPP	O resultado final da CPP será divulgado pela Light por meio do endereço eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio do SG-CPP.

^{1º} Todos os horários apresentados no Edital referem-se ao de Brasília. Em caso de haver necessidade de alterações, as mesmas serão informadas no site da Light e via SG-CPP. O cumprimento das etapas previstas no cronograma de atividades não garante a aprovação da Proposta de Projeto.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022.